Communauté de Communes

YONNE NORD

Marché n°2026-06 — Ralentissement des écoulements

Marché 2026-06

Etude de lutte contre le ruissellement pluvial sur le territoire de la Communauté de communes Yonne Nord

Bordereau des prix unitaires et forfaitaires (BPUF)

Marché de prestations intellectuelles inférieur a 216 000,00 € HT passé en procédure adaptée en application des articles L2123-1,

R2123-1 et suivants du code de la commande publique

PHASES 1 : ETAT DES LIEUX GLOBAL DES BASSINS VERSANTS (contenu détaillé aux paragraphes 5.1 et 5.6.1 section L1 du CCTP)

1.1 Réunion de lancement Forfait
1.2 Rapport d'analyse du territoire Forfait
1.3 Dossier de compilation des données de terrain et des couches SIG Forfait
1.4 Recueil comprenant une synthése de I'état des lieux par communes avec cartographies Forfait
1.5 Recueil comprenant une synthése de I'état des lieux par bassins versants avec cartographies Forfait
1.6 Réunions techniques intermédiaires (préparation + réunion) Unité
1.7 Réunions de restitution (préparation + réunion) Unité
PHASE 2 : ETUDE HYDROLOGIQUE (contenu détaillé aux paragraphes 5.2 et 5.6.1 section L2 du CCTP)
2.1 Rapport de synthése des résultats de I'étude Forfait
2.2 Recueil cartographique par commune des dynamiques hydrologiques au format adaptée a la lecture des données Forfait
2.3 Réunions techniques intermédiaires (préparation + réunion) Unité
2.4 Réunions de restitution (préparation + réunion) Unité
PHASE 3 : ETUDE DE RUISSELLLEMENT (contenu détaillé aux paragraphes 5.3 et 5.6.1 section L3 du CCTP)
3.1 Rapport technique sur le modeéle et les résultats d'exploitation Forfait
3.2 Recueil cartographique par commune du ruissellement Forfait
33 Modeéle et des données d'entrées Forfait
3.4 Réunions techniques intermédiaires (préparation + réunion) Unité
35 Réunions de restitution (préparation + réunion) Unité
PHASE 4 : ANALYSE SPATIALE ET CO-CONSTRUCTION (contenu détaillé aux paragraphes 5.4 et 5.6.1 section L4 du CCTP)
41 Rapport d'analyse spatiale du ruissellement Forfait
4.2 Rapport sur la phase de co-construction et annexes Forfait
Réunions de co-constructions avec les différents groupes de travail (collectivités, agriculteurs, industriels, services de I'état,
4.3 gestionnaires de réseaux) Unité
4.4 Réunions techniques intermédiaires (préparation + réunion) Unité
45 Réunions de restitution (préparation + réunion) Unité
PHASE 5 : PROPOSITIONS DE TRAVAUX AU STADE AVANT-PROJET (AVP) (contenu détaillé aux paragraphes 5.5 et 5.6.1 section L5 du CCTP)
5.1 Rapport technique sur les scénarii d'aménagements Forfait
5.2 Recueil cartographique globale des aménagements Forfait
53 Programme pluriannuel de travaux détaillé Forfait




5.4 Résultats d'exploitation des modeles pour chaque aménagement et chaque période de retour Forfait
5.5 Dossier de compilation sur I'Analyse Colts-Bénéfices Forfait
5.6 Note de synthese pédagogique et vulgarisée sur les résultats de |'étude Forfait
5.7 Dossier de compilation des données et des couches SIG Forfait
5.8 Réunions techniques intermédiaires (préparation + réunion) Unité
5.9 Réunions de restitution (préparation + réunion) Unité
5.10 Réunions de validation finale (préparation + réunion) Unité




